

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název zakázky: **Muzeum Kroměřížska, p. o. – Rekonstrukce kotelny a stavební úpravy v depozitáři na Hanáckém náměstí**

Číslo zakázky: **VZ/2022/01**

Zadavatel: **Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace**  
Sídlo: Velké náměstí 38/21, 767 01 Kroměříž  
IČ: 00091138

Druh veřejné zakázky podle předpokládané hodnoty: veřejná zakázka malého rozsahu  
Druh řízení: otevřená výzva  
Druh zakázky: stavební práce

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 29. 9. 2022 tyto žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

- 1) Dle PBŘ mezi požárními úseky 1.5 a 1.6 jsou navrženy protipožární dveře (EW30DP3-C), během stavebních úprav bude zbourána příčka mezi P.Ú. 1.5 a 1.6 tudíž přechod mezi těmito P.Ú. bude posunut do míst, kde jsou stávající dveře, o kterých nevíme, zdali jsou tyto dveře protipožární. Prosíme o dopřesnění.
- 2) Prosíme o doplnění položek pro protipožární prostupy u ÚT.
- 3) U pol. 46 prosíme o rozdělení této položky na omítky, omítky malých ploch, rýh a ostění. A záměnu za položky z katalogu opravy.
- 4) Prosíme o doplnění položek pro stavební přípomoc k řemeslům a zednické zapravení.
- 5) Prosíme o přidání položek na vyřezání potěrů v místě nových příček, aby bylo možné založit tuto příčku.
- 6) Ve VV je PVC podlahovina v roli v TZ je PVC podlahovina ve čtvercích, prosíme o upřesnění.
- 7) Prosíme o záměnu přesunu hmot pro HSV za položky z katalogu oprav.
- 8) PBŘ uvádí že má být nově postavená hlavní ústředna EPS podle dokumentace není jasné, jak má tato ústředna vypadat. Prosíme o doplnění jak technického popisu, položek do rozpočtu tak i dokumentace.

V tuto chvíli zadavatel zpracovává odpovědi na tyto žádosti. Zadavatel předpokládá uveřejnění těchto vysvětlení ve lhůtě do 4 kalendářních dnů s tím, že minimálně o délku prodloužení s odpovědí bude prodloužena lhůta pro podání nabídky.

V Kroměříži 29. 9. 2022